

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00005842

Kedvezményezett neve: KAKUCS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Kakucs Község önkormányzati
épületeknek energiahatékonysági felújítása és
megújuló energiaforrás hasznosítása

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.9-16-
2016-00019

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energhatékonyági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrésről **KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2366 Kakucs, Fő utca 20

Székhely: 2366 Kakucs, Fő utca 20

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 734653

Adószám/adóazonosító jel: 15734659-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

6550082-31020956-51000008

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Kendéné Toma Mária - Polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energhatékonyági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belüli Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.9-16-2016-00019** azonosító számon regisztrált, 2016.06.16. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés

mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.02.21. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Kakucs Község önkormányzati épületeinek energiahatékonysági felújítása és megújuló energiaforrás hasznosítása” című és KEHOP-5.2.9-16-2016-00019 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
2366 Kakucs, Fő utca 24	567	
2366 Kakucs, Hősök tere 7.	581	
2366 Kakucs, Hősök tere 9.	581	
2366 Kakucs, Fő utca 20	569	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.12.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.01.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **101 126 657 Ft**, azaz **százegy millió-százhuszonhatezer-hatszázötvenhét forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **101 126 657 Ft**, azaz **százegy millió-százhuszonhatezer-hatszázötvenhét forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

9 ci

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 101 126 657 Ft, azaz százegymillió-százhuszonzhatezer-hatszázötvenhét forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 101 126 657 Ft, azaz százegymillió-százhuszonzhatezer-hatszázötvenhét forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldköv esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 101 126 657 Ft, azaz százegymillió-százhuszonzhatezer-hatszázötvenhét forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektdatallapon feltüntetett projektfelelős, a projektdatallapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezésével az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy

Handwritten signature or mark.

bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


[Handwritten marks]

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

9

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00019

Projekt címe: Kakucs Község önkormányzati épületeinek energiahatékonysági felújítása és megújuló energiaforrás hasznosítása

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KAKUCS KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	73 067 289	19 728 168	92 795 457	1	92 795 457	92 795 457
KAKUCS KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	3 160 000	853 200	4 013 200	1	4 013 200	4 013 200
KAKUCS KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	390 000	105 300	495 300	1	495 300	495 300
KAKUCS KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 190 000	321 300	1 511 300	1	1 511 300	1 511 300

M) C

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	235 000	63 450	298 450	1	298 450	298 450
KAKUCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 585 000	427 950	2 012 950	1	2 012 950	2 012 950
Összesen:				79 627 289	21 499 368	101 126 657		101 126 657	101 126 657

1000
C

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00019

Projekt címe: Kakucs Község önkormányzati épületeinek energiahatékonysági felújítása és megújuló energiaforrás hasznosítása

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatási igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	101 126 657
Projekt elszámolható költsége	101 126 657
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	101 126 657

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00019

Projekt címe: Kakucs Község önkormányzati épületeinek energiahatékonyági felújítása és megújuló energiaforrás hasznosítása

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.05.01.	1. Mérföldkő	Az első mérföldkövet a Támogatási szerződés megkötése után tervezzük, melynek célja az előkészítésben készült feladatok kifizetett számláinak kifizetési kérelemben történő lehlvása. A projekt előkészítési költségei utófinanszírozottak.	4 508 500
2	2017.12.31.	2. Mérföldkő	A kivitelezés 100 %-os készültsége, mely időpontban teljesítésre kerül a műszaki ellenőrzés, a projekt menedzsmnt, és a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok 100 %-a is. A projektmenedzsmnt szervezet 100 %-os kivitelezői készültségnél beszámolót készít a projekt addigi eseményeiről, és benyújtja a kifizetési kéreimet a Közreműködő szervezet felé. A kötelezően teljesítendő tájékoztatási és nyilvánossági események közül az alábbiak valósulnak meg: a kedvezményezett honlapján alhoniap létesül a pályázat főbb alapadataival, a projekthelyszínekre a záró kommunikációs táblák rögzítésre kerülnek, valamint a projekt zárásakor sajtóközlemény kerül kiadásra. A projekt közben	96 618 157

Ci

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérőföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			folyamatosan fotódokumentáció készül. A térképtérre a projekt adatai feltöltésre kerülnek.	

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00019

Projekt címe: Kakucs Község önkormányzati épületeinek energiahatékonysági felújítása és megújuló energiaforrás hasznosítása

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan;
- a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített);
- b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
- c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellél

szj
cs

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00019

Projekt címe: Kakucs Község önkormányzati épületeinek energiatátrónysági felújítása és megújuló energiaforrás hasznosítása

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2017.12.31.	276 598,2886	276 598,2886	276 598,2886
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.12.31.	0	276 598,2886	276 598,2886
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.12.31.	0	276 598,2886	276 598,2886
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.12.31.	0	276 598,2886	276 598,2886
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.12.31.	0	276 598,2886	276 598,2886
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.12.31.	0	276 598,2886	276 598,2886
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.12.31.	256,5771	256,5771	256,5771
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.12.31.	0	256,5771	256,5771
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.12.31.	0	256,5771	256,5771
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.12.31.	0	256,5771	256,5771

Handwritten initials: *MA* and *Ca*

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.12.31.	0	256,5771	256,5771
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.12.31.	0	256,5771	256,5771
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.12.31.	52,0900	52,0900	52,0900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.12.31.	0	52,0900	52,0900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.12.31.	0	52,0900	52,0900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.12.31.	0	52,0900	52,0900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.12.31.	0	52,0900	52,0900
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.12.31.	0	52,0900	52,0900
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.12.31.	739,1768	739,1768	739,1768
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.12.31.	0	739,1768	739,1768
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.12.31.	0	739,1768	739,1768
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.12.31.	0	739,1768	739,1768
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.12.31.	0	739,1768	739,1768

Handwritten signature

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Energiaterákonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.12.31.	0	739,1768	739,1768
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.12.31.	0,0310	0,0310	0,0310
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.12.31.	0	0,0310	0,0310
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.12.31.	0	0,0310	0,0310
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.12.31.	0	0,0310	0,0310
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.12.31.	0	0,0310	0,0310
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.12.31.	0	0,0310	0,0310

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00019

Projekt címe: Kakucs Község önkormányzati épületeinek energiahatékonysági felújítása és megújuló energiaforrás hasznosítása

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdet és tervezett/ényleges kezdete	Szerződés skötés tervezett/ tényleges dátuma
KAKUCS KOZSEG ONKORMANYZATA	Építés	-	68 690 081	68 690 081	Nemzeti érthatar - Nyílt (Kbt.2015)	-		2016.06.16. / 2016.06.16.

Handwritten marks: a vertical line and a signature-like scribble.

